



- clôture chantier 1ère phase : 6 mois
- agrandissement clôture en janvier 2016
- clôture chantier 2ème phase : 2 mois
- protection des pavés par panneaux bois coffrage en contreplaqué Bahklidép. 21 mm (ou autre technique solide de l'entreprise)

BUREAU D'ARCHITECTURE Jean-Marc HAUER, Architecte DPLG, 21 rue de la Gare, 67490 DETTVILLER	
MATRE D'OUVRAGE	DEPARTEMENT DU BAS-RHIN COMMUNE DE 67700 ECKARTSWILLER
OPERATION	RENOVATION PARTIELLE DE LA SALLE POLYVALENTE D'ECKARTSWILLER Travaux d'extension, de restructuration et de mise aux normes de la cuisine, création d'un local de rangement, rénovation des blocs sanitaires et création d'un WC P.M.R., travaux d'accessibilité complète de l'établissement
PHASE	PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES (PRO-EXE)
PIECES ET OBJET	PLAN DE MASSE ET DE TOITURES 1/200° INDICATION DES RACCORDEMENTS INSTALLATION DE CHANTIER
Le maître de l'ouvrage	L'architecte
COMPAGNE DE 67700 ECKARTSWILLER Le Maire	Bureau d'architecture Jean-Marc HAUER Architecte DPLG Inscrit à l'Ordre n° 50069 - 009 21 rue de la Gare 67490 DETTVILLER Tel. 038894004 Port. 0608986219 messagerie "architecte@jeanmaur.com"
	Modifications des plans
	DOSSIER N° 1696
	PLAN N° 19
	DRESSE EN septembre 2015

PLAN MASSE 1/200°